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Bijlage 8: Kostenposten Nacalculatie 

Het principe is dat een periodieke nacalculatie van Bouwsteen twee kan leiden tot een terugbetaling. 

Een bijbetaling kan nimmer aan de orde zijn.  

 

Eens per 10 jaar wordt een herberekening gemaakt rond de gemaakte en te maken kosten die 

meedoen in het kostenverhaal om te bepalen of een terugbetaling van een deel van de bijdrage aan de 

orde kan zijn. 

We splitsen daartoe de Exploitatiebijdrage  die de initiatiefnemer aan de Gemeente moet betalen, in 

drie delen: 

 

Bouwsteen een kan betreffen de kosten van planschade en de Kavelweg. De werkelijke kosten 

worden gefactureerd, zodat al sprake is van een betaling op basis van Nacalculatie.  

 

Bouwsteen twee valt uiteen in twee delen. 

 

Een eerste deel vallend onder volgnummer ( Bro 6.2.4. volgnummer 9 tot en met j) en betreft de 

proceskosten, apparaatskosten, plankosten. Hier geldt: dit is een forfaitair bedrag.   

Deze post blijft vanwege dat forfaitaire karakter buiten de Nacalculatie. 

 

Een tweede deel bevat alle kosten die vallen onder Bro 6.2.4. en 6.2.5. voor zover de gemeente deze 

maakt maar buiten beschouwing blijft Bro 6.2.4. (volgnummer g tot en met j) 

 

Bouwsteen drie blijft nu buiten de nacalculatie omdat deze kosten voorlopig niet worden gemaakt. 

 

Dat betekent dat in de Nacalculatie van Bouwsteen twee meedoen: 

Omschrijving Toelichting 

Kosten van onderzoek Nog te verrichten onderzoek 

Kosten van aanleg voorzieningen in het 

plangebied 

Stedelijke bereikbaarheid in het plangebied 

Kosten van aanleg voorzieningen in het 

plangebied 

Verrijken bestaande bossen 

Kosten van aanleg voorzieningen in het 

plangebied 

Infrastructuur en groen bij voorzieningen 

Kosten van aanleg voorzieningen buiten het 

plangebied 

Omslag grote werken Hout 

Kosten van aanleg voorzieningen buiten het 

plangebied 

Bijdrage aan de stedelijke bereikbaarheid buiten 

het plangebied 

Kosten van aanleg voorzieningen buiten het 

plangebied 

Bijdrage natuurontwikkeling,  groen blauwe 

casco 

 



Bijlagen anterieure overeenkomst 

Bijlage 9: Werkwijze Nacalculatie 

 

Algemeen 

De nacalculatie op basis van de Kostenposten Nacalculatie (bijlage 9) vindt voor het eerst plaatsvindt 

per 1 januari 2024, en vervolgens steeds per een moment gelegen 5 jaar later, totdat ten aanzien van de 

Initiatiefnemer Slotcalculatie kan plaatsvinden.  

Deze nacalculatie geldt alleen voor de in bijlage 9 genoemde Kosten  

 

Wanneer blijkt dat de betaalde exploitatiebijdrage meer dan vijf procent hoger is dan de op basis van 

de Nacalculatie  berekende exploitatiebijdrage, zal de Gemeente het verschil boven de vijf procent aan 

de Initiatiefnemer terugbetalen.  

De Nacalculatie zal door de Gemeente plaatsvinden op basis van de meest recente gegevens; de 

Initiatiefnemer kan de wens uiten door een onafhankelijk extern bureau een second opinion te laten 

uitvoeren. De kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn in dat geval voor rekening en risico van de 

Initiatiefnemer. Over de uitslag van de second opinion voeren Partijen overleg. Dit onderzoek en de 

resultaten bindt Partijen niet. 

Het is mogelijk dat op het nacalculatiemoment nog voorcalculatorische bedragen zitten. Dat betreft 

dan bedragen voor werken en werkzaamheden die nog gedaan moeten worden. Dat heeft te maken 

met de lange looptijd van de exploitatie van Oosterwold.  

 

Berekeningswijze: 

Stap een: een Initiatiefnemer heeft als onderdeel van Bouwsteen twee een aandeel in de kosten betaalt . 

Het betreft de kostenonderdelen van bijlage 9 . Deze betaalde  individuele bijdrage wordt tegen X% 

rente op eindwaarde gezet vanaf de datum factuurbetaling naar een eerste afrekenmoment. Dat is 10 

jaar na de start van de gebiedsontwikkeling in Oosterwold en dat herberekeningsmoment 

(eindwaardemoment)  is 1.1.2024. We noemen dit uitkomst A. (wat is er betaald). 

 

Stap twee: dan becijferen we de feitelijk gedane uitgaven (nacalculatie) en ook die worden op 

eindwaarde gezet tegen X% rente naar dat afrekenmoment (1.1.2024).Die uitslag wordt  vermeerderd 

met een contant bedrag van een geactualiseerde prognose van nog te verrichten uitgaven van de 

kosten die meedoen in de Nacalculatie (bijlage 9).  

 

Stap drie: de Exploitatiebijdrage wordt opnieuw berekend op 1.1.2024 en de strekking is:  

Wat zou een Initiatiefnemer hebben moeten betalen gelet op bijgestelde inzichten (feitelijk uitgegeven; 

geactualiseerde nog te verrichten uitgaven; geactualiseerd en actueel bouwprogramma –gerealiseerd; 

nog te realiseren in Oosterwold). We noemen dit uitkomst B. (wat had er betaald moeten worden). 

 

Terug te betalen: 

Als uitkomst onder B lager is dan de uitkomst onder A, wordt het meerdere boven 5% terugbetaald.  

Als de uitkomst onder C hoger is dan de uitkomst onder A, wordt  er geen aanvullende bijdrage 

gevraagd. De 5% is ontleend aan Wro artikel 6.20. De 5% wordt genomen over uitslag B. 

 

Na 1-1-2024 vindt elke vijf jaar nacalcutie plaats. Daarbij is uitgegaan van een ontwikkelperiode van 

30 jaar. Uiterlijk 25 (vijfentwintig) jaar dan wel – voor zover op dat moment de wetgeving 

zulks niet toelaat – 20 (twintig) jaar nadat de uit deze Overeenkomst voortgevloeide 

Publiekrechtelijke medewerking onherroepelijk is geworden, zal op verzoek 

van de Initiatiefnemer een Slotcalculatie conform het bepaalde in artikel 7 lid 2 van 

dit artikel plaatsvinden. De Slotcalculatie kan ten aanzien van de Initiatiefnemer 

eerder plaatsvinden, indien dit naar het oordeel van de Gemeente mogelijk en 

wenselijk is. 
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Bijlage 10: Gemeentelijke procedureverordening planschade 

 

Planschadeverordening Almere 2008 

De raad van de gemeente Almere, 

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; 

Besluit  

(...) 

3. Vast te stellen: 

 A.  

De Planschadeverordening Almere 2008 

 (...)  

Artikel 1. Begripsbepalingen  

In deze verordening wordt verstaan onder:  

 a.  

aanvrager: degene die een aanvraag om tegemoetkoming in de schade als 

bedoeld in artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening indient; 

 b.  

adviseur: de door het college van burgemeester en wethouders aan te 

wijzen persoon als bedoeld in artikel 6.1.1.1, onder c, Besluit ruimtelijke 

ordening; 

 c.  

adviescommissie: schadebeoordelingscommissie als bedoeld in artikel 5, 

derde lid, van deze verordening;  

 d.  

besluit: Besluit ruimtelijke ordening; 

 e.  

college: het college van burgemeester en wethouders; 

 f.  

gemeente: gemeente Almere; 

 g.  

planologische maatregel: oorzaak als bedoeld in artikel 6.1, tweede lid, 

Wet ruimtelijke ordening;  
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 h.  

planschade: schade als bedoeld in artikel 6.1, eerste lid, Wet ruimtelijke 

ordening; 

 i.  

wet: Wet ruimtelijke ordening. 

Artikel 2. Aanvraagformulier  

De aanvrager maakt voor de indiening van een aanvraag om tegemoetkoming in 

planschade gebruik van een door het college vastgesteld aanvraagformulier.  

Artikel 3. Verlaging wettelijk recht  

Het wettelijk recht als bedoeld in artikel 6.4, derde lid van de Wro wordt verlaagd 

uitsluitend ten behoeve van een aanvrager die blijkens de aangifte inkomstenbelasting 

of andere bescheiden in de twaalf maanden voorafgaand aan het indienen van de 

aanvraag een inkomen heeft genoten ten bedrage van ten hoogste 110 % van het 

wettelijk minimumloon, en wordt ten behoeve van hen vastgesteld op € 100,-.  

Artikel 4. Opdrachtverstrekking  

Binnen twaalf weken na het verstrijken van de termijnen als bedoeld in artikel 6.1.3.1 

van het besluit verstrekt het college aan één of meerdere adviseurs gezamenlijk, 

opdracht om ter zake van een aanvraag advies uit te brengen, tenzij toepassing wordt 

gegeven aan artikel 6.1.3.1 van het besluit of aan artikel 4:5 van de Algemene wet 

bestuursrecht.  

Artikel 5. Adviseur of adviescommissie  

 1. Voor de advisering over de op de aanvraag te nemen beschikking wordt 

door het college een adviseur aangewezen die beschikt over voldoende 

deskundigheid inzake advisering op het gebied van planschade;  

 2. Indien het college van oordeel is dat, gezien de aard, omvang en 

complexiteit van de aanvraag, behoefte bestaat aan extra deskundigheid op 

het gebied van planschade, accountancy, financieel economische 

bedrijfsvoering of ter zake van de waardering van onroerende zaken en van 

waardevermindering daarvan als gevolg van een van onroerende zaken en 

van waardevermindering daarvan als gevolg van een planologische 

verslechtering, wordt door het college een tweede en/of een derde adviseur 

aangewezen;  

 3. Bij aanwijzing van meerdere adviseurs vormen deze een 

adviescommissie, waarvan de in het eerste lid bedoelde adviseur voorzitter 

is; 
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 4. De adviescommissie wijst uit haar midden een rapporteur aan. 

Artikel 6. Deskundigheid en onafhankelijkheid  

 1. Voordat een persoon als adviseur wordt aangewezen, kan het college 

verlangen dat deze aantoont op grond van opleiding en ervaring deskundig 

te zijn met betrekking tot de in artikel 5, eerste en tweede lid, bedoelde 

aspecten waarop deze persoon de aanvraag moet beoordelen;  

 2. Een adviseur mag niet werkzaam zijn onder verantwoordelijk van de 

raad. Eveneens mag een adviseur niet betrokken zijn bij de planologische 

maatregel waarop de aanvraag betrekking heeft.  

Artikel 7. Betrokkenheid aanvrager en andere belanghebbenden bij aanwijzing 

adviseur of adviescommissie  

 1. Voordat het college de opdracht tot advisering zoals bedoeld in artikel 2 

verstrekt, stelt het college de aanvrager, eventuele andere betrokken 

bestuursorganen, alsmede de belanghebbenden als bedoeld in artikel 6.4a, 

tweede en derde lid, van de wet schriftelijk op de hoogte van de aanwijzing 

van:  

  

o a.  

een adviseur als bedoeld in artikel 5, eerste lid, of 

o b.  

een adviescommissie als bedoeld in artikel 5, derde lid; 

 2. De aanvrager, eventuele andere betrokken bestuursorganen, alsmede de 

belanghebbenden als bedoeld in artikel 6.4a, tweede en derde lid, van de 

wet kunnen binnen twee weken na de mededeling als bedoeld in het eerste 

lid schriftelijk en voldoende gemotiveerd een verzoek tot wraking van één 

of meerdere adviseurs bij het college indienen;  

 3. Het college beslist binnen twee weken na het verstrijken van de in het 

tweede lid bedoelde termijn over een ingediend verzoek tot wraking van 

één of meerdere adviseurs.  

Artikel 8. Werkwijze adviseur of adviescommissie  

 1. Het college stelt aan de adviseur of de adviescommissie alle op de 

aanvraag betrekking hebbende informatie, alsmede de voor de beoordeling 

daarvan naar het oordeel van de adviseur of van de adviescommissie 

noodzakelijke bescheiden ter beschikking;  
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 2. De adviseur of de voorzitter van de adviescommissie organiseert één of 

meerdere hoorzittingen, waar de aanvrager en de gemeentelijke 

vertegenwoordiger(s) in de gelegenheid worden gesteld de aanvraag toe te 

lichten, onderscheidenlijk de voor de advisering over de aanvraag relevante 

informatie te verschaffen, dan wel een standpunt van de gemeente over de 

aanvraag aan de adviseur of de adviescommissie kenbaar te maken. 

Eventuele andere betrokken bestuursorganen, alsmede de belanghebbenden 

als bedoeld in artikel 6.4a, tweede en derde lid, van de wet worden 

eveneens in de gelegenheid gesteld hun standpunt kenbaar te maken;  

 3. De adviseur of de voorzitter van de adviescommissie bepaalt het tijdstip 

waarop de adviseur of de adviescommissie de situatie ter plaatse zal 

bezichtigen en nodigt de aanvrager voor de plaatsopneming uit;  

 4. Ten behoeve van een taxatie van een bij de aanvraag betrokken 

onroerende zaak, wordt door de adviseur of de voorzitter van de 

adviescommissie met de aanvrager een afspraak gemaakt;  

 5. Van de in het tweede lid bedoelde hoorzitting en van de in het derde lid 

bedoelde bezichtiging wordt door, dan wel onder verantwoordelijkheid 

van, de adviseur of de voorzitter van de adviescommissie een verslag 

gemaakt, dat onderdeel vormt van het uit te brengen advies;  

 6. Alvorens een advies uit te brengen zendt de adviseur of de 

adviescommissie binnen twaalf weken na de dagtekening van de opdracht 

tot advisering een concept daarvan aan de gemeente, aan de aanvrager, aan 

eventuele andere betrokken bestuursorganen en aan de belanghebbenden 

als bedoeld in artikel 6.4a, tweede en derde lid, van de wet. De adviseur of 

de voorzitter van de adviescommissie kan deze termijn onder opgaaf van 

redenen met een daarbij aan te geven termijn met ten hoogste vier weken 

verlengen;  

 7. De gemeente, de aanvrager, eventuele andere betrokken bestuursorganen 

alsmede de belanghebbenden als bedoeld in artikel 6.4a, tweede en derde 

lid, van de wet worden in de gelegenheid gesteld om binnen vier weken na 

de toezending van het concept advies schriftelijk hierop te reageren;  

 8. In het geval tijdig reacties zijn ingediend, brengt de adviseur of de 

adviescommissie binnen vier weken na het verstrijken van de in het achtste 

lid bedoelde termijn een advies uit aan het college, waarbij de betreffende 

reacties zijn betrokken;  

 9. In het geval geen of niet tijdig reacties zijn ingediend, brengt de adviseur 

of de adviescommissie binnen twee weken na het verstrijken van de in het 

achtste lid bedoelde termijn een advies uit aan het college.  

Artikel 9. Datum uitbetaling/regeling vergoeding  
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Indien het college een schadevergoeding vaststelt, bepaalt het de datum vóór welke de 

vergoeding moet worden uitbetaald of geregeld.  

Artikel 10. Overgangsrecht  

 1. Deze verordening is niet van toepassing ten aanzien van aanvragen om 

schadevergoeding ingevolge artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke 

Ordening die zijn ingediend voor 1 september 2005. Ten aanzien van deze 

aanvragen blijft de ‘Procedureverordening planschadevergoeding 2000’, 

vastgesteld bij raadsbesluit van 28 september 2000, van toepassing; 

 2. Deze verordening is niet van toepassing ten aanzien van aanvragen om 

schadevergoeding ingevolge artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke 

Ordening die zijn ingediend op of na 1 september 2005 en voor 1 juli 2008 

of die ingevolge artikel II, tweede en derde lid, van de wet van 8 juni 2005, 

Stb. 305, tot wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (verjaring 

van en heffing bij planschade vergoedingsaanpraken, alsmede 

planschadevergoedingsovereenkomsten), nog tot 1 september 2010 kunnen 

worden ingediend. Ten aanzien van deze aanvragen blijft de 

procedureregeling Almere 2005’, vastgesteld bij collegebesluit d.d. 19 juli 

2005, van toepassing. 

Artikel 11. Inwerkingtreding  

 1. Deze verordening treedt in werking op de dag na die van bekendmaking 

en werkt terug tot en met 1 juli 2008;2 

 2. Bij de inwerkingtreding van deze verordening vervallen: 

o a.  

de ‘Procedureverordening planschadevergoeding 2000’, vastgesteld 

bij raadsbesluit d.d. 28 september 2000 met dien verstande dat deze 

van toepassing blijft op aanvragen zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 

(tweede volzin) van deze verordening; 

o b.  

de ‘Verordening tot wijziging van recht als bedoeld in artikel 49 

derde lid Wet op de Ruimtelijke Ordening’, vastgesteld bij 

raadsbesluit d.d. 15 september 2005. 

Artikel 12. Citeertitel  

Deze verordening kan worden aangehaald als “Planschadeverordening Almere 2008”.  

Almere, 19 maart 2009  
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De raad voornoemd, 

  

De griffier, De voorzitter, 

  

  

  

  

J.D. Pruim A. Jorritsma-Lebbink 
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Bijlage 11: Model-voorwaarden aankoop gronden voor Kavelweg 

 

ANNEX BIJ DE ANTERIEURE OVEREENKOMST 
INZAKE DE GRONDEXPLOITATIE IN HET PLANGEBIED OOSTERWOLD 
 
Definitie: 

Programma van eisen civiel: 

De technische uitgangspunten (waaronder bestekken c.a.) met betrekking tot de 

realisering van Openbaar Gebied, welk programma de Initiatiefnemer voor zijn rekening 

zal opstellen en dat de schriftelijke goedkeuring van de Gemeente behoeft. 
 
Artikel A De inrichting en oplevering van Openbaar Gebied aan de Gemeente 

1. Indien de Gemeente aan de goedkeuring van het Ontwikkelplan de voorwaarde 

verbindt dat bepaalde gronden behorende tot het Projectgebied ingericht als 

Openbaar Gebied aan de Gemeente dan wel een andere overheid in eigendom of 

beheer moeten worden overgedragen, terwijl de Gemeente niet de voorwaarde 

van artikel 3, lid 5 van de Overeenkomst heeft gesteld, heeft te gelden dat 

Initiatiefnemer de desbetreffende inrichting als Openbaar Gebied slechts mag 

uitvoeren conform een vooraf door of namens de Gemeente goedgekeurd 

Programma van eisen civiel. 

2. De – indien aan de orde – oplevering door de Initiatiefnemer aan de Gemeente 

van de betrokken - van het Project deel uitmakende - (delen van) Openbaar 

Gebied, zal – eventueel gefaseerd – geschieden in overeenstemming met het 

bepaalde in de Overeenkomst, alsmede met het bepaalde in de paragrafen 9 en 

10 van de UAV 2012, met dien verstande dat daarbij voor opdrachtgever gelezen 

dient te worden: de Gemeente, en voor aannemer: de Initiatiefnemer. De 

oplevering(en) zal (zullen) plaatsvinden, op het moment waarop de werken en 

werkzaamheden leidend tot het Openbaar Gebied zijn voltooid. 

3. Waar het betreft de aan de Gemeente op te leveren (delen van) Openbaar Gebied 

is de Initiatiefnemer ook in technisch opzicht verantwoordelijk voor de realisering 

ervan. Dat houdt in dat: 

- de betreffende werken gerealiseerd worden krachtens (een) goed(e), 

deugdelijk(e) en getoetst(e) ontwerp(en); 

- de werken goede en deugdelijke constructies hebben; 

- de toegepaste werkwijzen goed en deugdelijk zijn; 

- de betreffende werken goed en deugdelijk zijn uitgevoerd; 

- de bestekken geen (ontwerp)fouten bevatten, waaronder in elk geval 

wordt verstaan: fouten waarvoor een bouwkundige/civiel technicus 

aansprakelijk is of kan zijn uit hoofde van het door hem uitgeoefende 

beroep; 

- de toegepaste materialen goed en deugdelijk zijn; 

- de realisering van de werken - waaronder mede begrepen: het (doen) 

vervaardigen van ontwerpen, bouw-, constructie- en installatietekeningen, 

de (coördinatie en planning van) ter zake door derden uit te voeren werken 

en werkzaamheden, waaronder mede dienen te worden verstaan 

nutsbedrijven - geheel geschiedt onder verantwoordelijkheid en voor 

rekening en risico van de Initiatiefnemer. 

4. De Initiatiefnemer garandeert dat het (de) aan de Gemeente op te leveren (delen 

van) Openbaar Gebied ten tijde van de oplevering (van de verschillende 

onderdelen) ervan ook zullen voldoen aan het bepaalde in het voorgaande 

artikellid. Daaraan zal niet af kunnen doen dat de betreffende bestekken c.a. als 

onderdeel van het Programma van eisen civiel door de Gemeente zijn 

goedgekeurd. 

5. De Initiatiefnemer is jegens de Gemeente volledig verantwoordelijk en 

aansprakelijk voor de verrichtingen van door haar bij de (verdere) ontwikkeling en 

realisering van het Project in te schakelen derden - waaronder in ieder geval 
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begrepen: (onder)aannemers, installateurs, leveranciers, constructeurs, etc. -, en 

de door die derden op hun beurt in te schakelen hulppersonen. 

6. Op het moment van oplevering van het (de) (delen van) Openbaar Gebied aan de 

Gemeente zullen op de Gemeente overgaan alle rechten van vrijwaring en alle 

andere rechten, die de Initiatiefnemer tegenover bedoelde derden ter zake kan 

doen gelden. Voor het geval ten aanzien van deze rechten deze overgang niet 

plaatsvindt op grond van het bepaalde in artikel 6:251 BW, is de Initiatiefnemer 

op eerste verzoek van de Gemeente verplicht mee te werken aan een overdracht 

van het betreffende recht. 

7. Voor zover garantiecertificaten door de (onder)aannemer(s), leverancier(s), en/of 

andere betrokkenen verstrekt worden, zal de Initiatiefnemer bevorderen dat deze 

garantiecertificaten rechtstreeks ten name van de Gemeente worden gesteld, deze 

certificaten de gebruikelijke voorwaarden en bepalingen bevatten en vóór de 

datum van de oplevering schriftelijk door de Gemeente zullen zijn goedgekeurd. 

Daarbij zal iedere garantie, afgegeven door (onder)aannemer(s), leverancier(s) 

en/of andere betrokkenen, geacht worden tevens te zijn verleend door de 

Initiatiefnemer aan de Gemeente. Het afgeven van garantiecertificaten laat 

onverlet de aanspraken die de Gemeente jegens de Initiatiefnemer kunnen doen 

gelden. 

8. De Initiatiefnemer zal cederen c.q. leveren aan de Gemeente alle rechten voor de 

Initiatiefnemer voortvloeiende uit overeenkomsten, gesloten in het kader van de 

uitvoering van de werken en werkzaamheden inzake de realisering van het 

Openbaar Gebied, een en ander voor zover aan de gronden waarop (delen van) 

deze voorzieningen worden gerealiseerd aan de Gemeente worden overgedragen. 

Voor zover een of meer van de hiervoor bedoelde rechten niet voor overdracht 

vatbaar zijn, zullen deze worden overgedragen terstond nadat deze voor 

overdracht vatbaar zijn. De Initiatiefnemer garandeert de Gemeente dat – voor 

zover derden ter zake rechten kunnen doen gelden – deze rechten zo spoedig als 

mogelijk aan de Gemeente overgedragen zullen worden zodat het in de vorige zin 

bepaalde toepassing zal kunnen vinden. Onder deze overdracht is begrepen een 

overdracht van rechten voortvloeiende uit de gesloten verzekeringen, voor zover 

deze betrekking hebben op (de uitvoering van) bedoelde werken en 

werkzaamheden. De Gemeente is bevoegd de in dit onderdeel vermelde 

overdrachten mede te delen aan de personen tegen wie die rechten kunnen 

worden uitgeoefend. 

23 
9. Excepties en beperkingen van aansprakelijkheid van derden kunnen de Gemeente 

nimmer worden tegengeworpen. De Initiatiefnemer zal de Gemeente vrijwaren 

voor alle schade en aanspraken van derden op vergoeding van schade, welke 

veroorzaakt is door het niet nakomen door de Initiatiefnemer van diens 

verplichtingen voortvloeiende uit - in het kader van de realisering van het Project 

- met die derden tot stand gebrachte overeenkomsten. 

10. De Initiatiefnemer zal één maand voor het moment, waarop de betreffende 

voorziening als bedoeld in het eerste lid aan de Gemeente dient te worden 

opgeleverd, een schriftelijke gereedmelding met betrekking tot de ter zake 

uitgevoerde werken en werkzaamheden aan de Gemeente zenden. 

11. Binnen 14 dagen vóór de in de vorige volzin bedoelde datum zullen de betreffende 

werken en werkzaamheden door de Initiatiefnemer en de Gemeente worden 

opgenomen. Ter zake zal een door Partijen ondertekend proces-verbaal van 

oplevering worden opgesteld, waarin wordt aangegeven of de Gemeente de 

betreffende werken en werkzaamheden aanvaardt, respectievelijk welke 

gebreken, c.q. tekortkomingen daaraan nog door de Initiatiefnemer voor haar 

rekening en risico moeten worden hersteld, c.q. weggenomen. Tot bedoeld herstel 

dient de Initiatiefnemer dan op de kortst mogelijke termijn over te gaan, doch in 

elk geval binnen drie weken na ondertekening van genoemd proces-verbaal van 

oplevering. Indien ter zake gebreken, c.q. tekortkomingen worden geconstateerd, 

dan zullen de betreffende werken en werkzaamheden pas als opgeleverd worden 
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beschouwd nadat deze gebreken, c.q. tekortkomingen ten genoegen van de 

Gemeente zijn weggenomen, c.q. hersteld. 

12. Indien en zodra bedoelde oplevering heeft plaatsgevonden treedt een 
onderhoudstermijn in van één [voorbeeld] jaar. Gedurende die 

onderhoudstermijn(en) aan de opgenomen werken en werkzaamheden aan het 

licht tredende gebreken, c.q. tekortkomingen zullen door de Initiatiefnemer voor 

haar rekening en risico worden hersteld, c.q. weggenomen. 

13. Na ommekomst van die onderhoudstermijn(en) en onder de voorwaarde dat de 

Initiatiefnemer de gedurende die termijn(en) aan de betreffende werken en 

werkzaamheden aan het licht getreden zijnde gebreken, c.q. tekortkomingen ten 

genoegen van de Gemeente heeft hersteld, c.q. weggenomen, worden de 

betreffende werken en werkzaamheden door de Gemeente als definitief aanvaard 

en opgeleverd beschouwd. Daartoe zal door Partijen een door hen ook te 

ondertekenen proces-verbaal van definitieve oplevering worden opgesteld, 

waaruit zulks dient te blijken. 
14. De Initiatiefnemer staat gedurende een periode van vijf [voorbeeld] jaar na de 

definitieve oplevering van de betreffende werken en werkzaamheden aan de 

Gemeente tegenover de Gemeente in voor de afwezigheid van fabricage-, 

constructie-, materiaal-, ontwerp- en uitvoeringsgebreken van de betrokken 

werken en werkzaamheden en zij staat gedurende die periode overigens in voor 

de deugdelijkheid ervan, en wel ongeacht de omstandigheid dat de werken en 

werkzaamheden in het kader van de definitieve oplevering ervan door de 

Gemeente zijn geaccepteerd. Die garantie houdt ook in dat gedurende die 

garantietermijn van vijf jaar aan de betreffende werken en werkzaamheden 

optredende gebreken of tekortkomingen op eerste aanzegging van de Gemeente 

zo spoedig mogelijk door de Initiatiefnemer op haar kosten en voor haar risico 

zullen worden hersteld, c.q. weggenomen, tenzij de Initiatiefnemer dan aantoont 

dat die gebreken zijn veroorzaakt door de omstandigheid dat de Gemeente na de 

definitieve oplevering ervan ter zake geen adequaat te achten beheer en/of 

onderhoud heeft gepleegd, althans dat die gebreken (anderszins) niet kunnen 

worden toegerekend aan een minder goede hoedanigheid of een gebrekkige 

uitvoering van het (betreffende) Project(onderdeel). Voorts zal de Initiatiefnemer 

voor haar rekening nemen de - als gevolg van de in de vorige volzin bedoelde 

gebreken of tekortkomingen – door de Gemeente en derden te lijden schade. Na 

ommekomst van die garantietermijn is de Initiatiefnemer niet meer aansprakelijk 

voor gebreken, c.q. tekortkomingen met betrekking tot de uitgevoerde werken en 

werkzaamheden, tenzij zich ter zake het geval als voorzien in artikel 7:762 BW 

voordoet. 

15. Alle gegevens, waaronder mede begrepen ontwerpen, modellen, tekeningen, 

materialen, data- en elektronische (digitale) bestanden met betrekking tot de 

voorbereiding en realisering van de aan de Gemeente op te leveren voorzieningen 

– waaronder in het bijzonder ook de ondergrondse infrastructuur – en andere 

werken en werkzaamheden, worden in het kader van de betreffende oplevering 

om niet door de Initiatiefnemer aan de Gemeente in eigendom overgedragen, 

inclusief de intellectuele en industriële eigendomsrechten daarop. 

16. De Initiatiefnemer is aansprakelijk voor alle aan derden en zaken van derden en 

de Gemeente toegebrachte schade, die verband houdt met de (uitvoering van de 

werken en werkzaamheden inzake de) realisering van het Project, waaronder ook 

de aan de Gemeente op te leveren voorzieningen conform de Overeenkomst, ook 

indien deze schade is veroorzaakt door hulppersonen, die de Initiatiefnemer ter 

zake heeft ingeschakeld. De Initiatiefnemer vrijwaart de Gemeente ook voor alle 

aanspraken van derden ter zake. 

17. De betrokkenheid van de Gemeente bij de realisering van het Project, laat 

onverlet het risico van de Initiatiefnemer voor onder meer de ontwerp- en 

uitvoeringswerkzaamheden ter zake. 

18. Tot en met de datum van de (definitieve) oplevering aan de Gemeente van de 

voorzieningen als in deze bepaling bedoeld, blijven de betreffende onderdelen van 
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het Project voor rekening en risico van de Initiatiefnemer. Dat houdt ook in dat 

alle schade aan, verlies of vergaan van die onderdelen van het Project, ongeacht 

door welke oorzaak ook ontstaan, alsmede alle gevolgen daarvan voor rekening 

en risico van de Initiatiefnemer zijn. Bedoeld(e) schade, verlies of vergaan zal de 

Initiatiefnemer dan onverwijld voor haar rekening en risico wegnemen, herstellen 

en/of vergoeden. 

19. Eventueel in verband met de oplevering van de voorzieningen als in deze bepaling 

bedoeld door of aan de Gemeente verschuldigde niet-terugvorderbare 

omzetbelasting, niet-gecompenseerde compensabele omzetbelasting of andere 

niet-terugvorderbare, belastingen en/of heffingen komen voor rekening en risico 

van de Initiatiefnemer, ook ingeval bedoelde belasting bij de Gemeente wordt 
geheven. [fiscale check] 

20. De Initiatiefnemer zal voor haar rekening tijdig een toereikende verzekering 

afsluiten ter dekking van haar aansprakelijkheid in verband met de realisering van 

het Project. De aansprakelijkheid van de door de Initiatiefnemer ingeschakelde 

hulppersonen zal medeverzekerd zijn. Voorts zal medeverzekerd zijn de mogelijke 

aansprakelijkheid van de Gemeente voor schade aan personen en zaken in 

verband met de realisering van het Project. De betreffende polis behoeft de 

voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Gemeente. Deze verzekering zal in 

stand gehouden worden gedurende de termijn van realisering van het Project. De 

ter zake verschuldigde premies, belastingen, etc. zullen door de Initiatiefnemer 

stipt worden voldaan. 

20. Tot aan het moment van oplevering(en) aan de Gemeente van de door of 

vanwege de Initiatiefnemer gerealiseerde Verhardingen, waaronder wegen c.a., 

zal de Initiatiefnemer de betreffende wegen - ook voor zover die zijn aangelegd 

op gronden die aan derden in eigendom toebehoren - zoveel als redelijkerwijs 

mogelijk is door middel van het plaatsen van hekken afsluiten en afgesloten 

houden voor niet-bouwverkeer, alsmede ter plaatse borden plaatsen die aangeven 

dat de toegang tot deze wegen voor niet-bouwverkeer verboden is. 

21. De werken en werkzaamheden voor zover betrekking hebbend op de aan de 

Gemeente op te leveren (delen van) Openbaar gebied zullen in opdracht van de 

Initiatiefnemer door (een) te goeder naam en faam bekend staande deskundige 

marktpartij(en) worden uitgevoerd. De selectie van de betreffende marktpartijen 

zal plaatsvinden in overeenstemming met de toepasselijke regels en beginselen 

op het gebied van aanbesteding en mededinging. De wijze waarop de betreffende 

selectie(s) plaatsvindt(vinden), zal daartoe in overleg met de Gemeente worden 

vastgesteld en behoeft ook de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de 

gemeente en de selectie zal vervolgens ook plaatsvinden in overeenstemming met 

de aldus door de Gemeente vooraf schriftelijk goedgekeurde werkwijze. 

22. Op de uitvoering van de werken en werkzaamheden voor zover het betreft aan de 

Gemeente op te leveren (delen van) Openbaar Gebied zal vanwege de Gemeente 

toezicht worden uitgeoefend. De Initiatiefnemer zal ervoor zorgdragen dat de 

daartoe door de Gemeente aangestelde functionaris(sen) hun toezichthoudende 

taak ter zake te allen tijde op een adequate wijze kunnen uitvoeren. 

23. De aanleg van kabels, leidingen en buizen voor de nutsvoorzieningen, de 

aansluitingen van dergelijke voorzieningen - inclusief een voor de realisering van 

het Project noodzakelijke aansluiting op en aanpassing van bestaande 

nutsvoorzieningen - geschiedt – indien aan de orde – door of vanwege betrokken 

nutsbedrijven voor – indien aan de orde – rekening en risico van de 

Initiatiefnemer, ook ingeval de Gemeente ter zake als opdrachtgeefster zou 

moeten fungeren. De Initiatiefnemer zal het ter zake benodigde overleg tijdig met 

de betrokken nutsbedrijven entameren, en de Gebiedsregisseur is daarbij bereid - 

overigens voor rekening en risico van de Initiatiefnemer - een ondersteunende rol 

te vervullen. 

24. De Initiatiefnemer zal er zoveel mogelijk zorg voor dragen dat de aanleg van 

kabels, leidingen, buizen, etc., voor de nutsvoorzieningen in het (toekomstige) 

Openbaar Gebied plaatsvindt. 
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Artikel B De overdracht (levering) van Openbaar Gebied (Kavelwegen) aan 
de Gemeente 

1. De Initiatiefnemer zal – voor zover aan de orde – tegen een koopprijs van € 1,= 

(zegge: één euro) aan de Gemeente verkopen gelijk de Gemeente van de 

Initiatiefnemer zal kopen, als Openbaar Gebied (Kavelwegen) ingerichte of in te 

richten gronden in het Projectgebied, een en ander zoals specifiek aan te duiden 
in het Ontwikkelplan. [fiscale check] 

2. De juridische levering (eigendomsoverdracht) van bedoelde gronden zal 

gelijktijdig plaatsvinden met de definitieve oplevering van de werken als bedoeld 

in het eerste lid. Vanaf dat moment is de Gemeente ook belast met het onderhoud 

en beheer van de betreffende gronden en werken. Indien de betreffende werken 

c.a. gefaseerd aan de Gemeente worden opgeleverd, dan kunnen Partijen in dat 

kader ook overeenkomen dat de daartoe behorende gronden ook gefaseerd aan 

de Gemeente worden geleverd. 

3. De Initiatiefnemer verklaart: 

a. ten tijde van het ondertekenen van de betreffende leveringsakte bevoegd 

te zijn tot de overdracht van de in dit artikel bedoelde gronden; 

b. dat er ten tijde van het ondertekenen van de betreffende leveringsakte 

geen verplichtingen uit huurkoopovereenkomsten, opties en/of 

voorkeursrechten met betrekking tot de in dit artikel bedoelde gronden 

zullen bestaan; 

c. dat de verkochte gronden bij het ondertekenen van de betreffende 

leveringsakte ongevorderd zullen zijn, en niet zonder recht of titel in 

gebruik zullen zijn bij derden; 

d. dat de in dit artikel bedoelde gronden bij het ondertekenen van de 

betreffende leveringsakte ontruimd zullen zijn, vrij van huur, pacht, en 

andere gebruiksrechten en aanspraken wegens huur- en 

pachtbescherming; 

e. dat de in dit artikel bedoelde gronden ten tijde van de levering ervan vrij 

zullen zijn van hypotheken, beslagen en andere zakelijke rechten, alsmede 

van inschrijvingen daarvan; 

f. dat er met betrekking tot de in dit artikel bedoelde gronden geen 
erfdienstbaarheden zullen zijn, behoudens [@@]; 

g. dat er met betrekking tot de in dit artikel bedoelde gronden geen 
kwalitatieve verplichtingen zullen zijn, behoudens [@@]; 

h. dat er met betrekking tot de in dit artikel bedoelde gronden aan de 

gemeente geen kettingbedingen zullen behoeven te worden opgelegd, 
behoudens [@@]; 

i. dat er met betrekking tot de in dit artikel bedoelde gronden geen beperkte 

(gedoog-)plichten zullen zijn als bedoeld in de voormalige Belemmeringenwet 
Privaatrecht, behoudens [@@]; 

j. dat ten tijde van het ondertekenen van de betreffende leveringsakte de 

lasten over de alsdan vervallen periode zullen zijn voldaan; 

k. dat met betrekking tot de in dit artikel bedoelde gronden geen 

rechtsgeding, bindend advies of arbitrage(-procedure) aanhangig zal zijn; 

l. dat met betrekking tot de in dit artikel bedoelde gronden geen subsidie 

van overheidswege is, c.q. zal worden aangevraagd of toegekend in 

verband waarmee nog voorwaarden moeten worden nagekomen. 

4. De Initiatiefnemer garandeert ten tijde van de betreffende levering de juistheid 

van zijn opgave, gedaan in de vorige alinea. De Initiatiefnemer staat er voor in 

dat hij aan de Gemeente al die inlichtingen heeft verschaft, die ter kennis van de 

Gemeente behoren te worden gebracht, met dien verstande dat inlichtingen over 

feiten welke aan de Gemeente bekend kunnen zijn of uit eigen onderzoek bekend 

hadden kunnen zijn, voor zover een dergelijk onderzoek naar geldende 

verkeersopvattingen van de Gemeente verlangd kan worden, door de 

Initiatiefnemer niet behoeven te worden verstrekt. 
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5. De Gemeente verklaart dat zij uitdrukkelijk aanvaardt voormelde lasten en 

beperkingen, alsmede die welke na onderzoek als bedoeld in de vorige alinea voor 

haar uit de feitelijke situatie kenbaar zijn of hadden kunnen zijn. 

6. De betreffende leveringsakten zullen worden verleden ten overstaan van notaris 
mr. [@@]. 

7. De Initiatiefnemer staat er tegenover de Gemeente voor in dat zich – ten tijde van 

de levering ervan – in de bodem en het grondwater van de in dit artikel bedoelde 

gronden geen zodanige (concentraties/hoeveelheden van) schadelijke stoffen 

bevinden dat daarin – ingevolge de van toepassing zijnde regelgeving en het 

oordeel van de ter zake bevoegde bestuursorganen – een belemmering is gelegen 

voor een gebruik ervan ten behoeve van Openbaar Gebied. 

8. De in verband met de leveringen van de in dit artikel bedoelde gronden eventueel 

verschuldigde overdrachtsbelasting en/of – voor zover deze belasting 

redelijkerwijs niet (volledig) door de Gemeente ten laste van het BTWcompensatiefonds 

kan worden gebracht, c.q. voor de Gemeente (anderszins) niet 

verrekenbaar is – omzetbelasting, en/of andere heffingen komen voor rekening en 

risico van de Initiatiefnemer, ook ingeval deze belasting(en) en heffingen bij de 

Gemeente wordt (worden) geheven. Partijen zullen zich in onderling overleg 

overigens inspannen bedoelde belastingen en heffingen te vermijden, zonder dat 
zulks voor de Gemeente echter tot een nadeel mag leiden. [fiscale check] 

9. De kosten en rechten wegens de leveringen van de in dit artikel bedoelde 

gronden, alsmede de over die kosten verschuldigde omzetbelasting, zijn voor 

rekening van de Initiatiefnemer. 

10. De betaling van de kosten, rechten en belastingen in verband met de leveringen 

van de in dit artikel bedoelde gronden vindt plaats via het kantoor van de notaris, 

en zal plaatsvinden bij het ondertekenen van de betreffende leveringsakte. 

11. De afleveringen (feitelijke leveringen) van de in dit artikel bedoelde gronden 

vinden plaats bij het ondertekenen van de betreffende leveringsakte. Tot de 

betreffende aflevering dient de Initiatiefnemer als een zorgvuldig schuldenaar voor de in 

dit artikel bedoelde gronden te zorgen
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Bijlage 12: Werkzaamheden bouwsteen 1  
Omschrijving van de werkzaamheden uit Bouwsteen een 

 

De Initiatiefnemer is zelf opdrachtgever voor een pakket aan werkzaamheden . De Initiatiefnemer 

betaalt de facturen ook rechtstreeks aan derden. Het gaat om de volgende zaken: 

 Onderzoeken die nodig zijn ter onderbouwing van de ruimtelijke maatregel (bijvoorbeeld 

rond bodem, water, geluid, kabels en leidingen, flora en fauna en planschade (planschade-

analyserisico). Met de Gebiedsregisseur wordt verkend wat er aan aanvullend onderzoek 

noodzakelijk is, gelet op beschikbare resultaten uit recent onderzoek 

 Het zorg dragen voor natuurcompensatie 

 Het secundaire ruimtelijke casco, dat behelst de aanleg, het functiegereed maken en houden 

van de verkeersverharding op de kavel, het publieke groen en de waterbeheersing, met 

inbegrip van de vuilwaterverwerking (sanitatie) en het zo nodig aanbrengen van een terp 

voor het realiseren van de bebouwing.  

 De aansluiting op het drinkwatersysteem (aanleg en aansluitkosten) 

 De aansluiting op het elektriciteitsnet (aanleg en aansluitkosten) 

 Het ontwerpen, maken en functiegereed houden van een systeem van energieopwekking  

 Alle kosten van het ontwerp en de ontwikkeling en gebruik van het vastgoed, met in begrip 

van het erf met parkeerplaatsen 

 En overigens: alle kosten die niet expliciet zijn genoemd onder Bouwsteen twee en die in 

Bouwsteen twee onder de kostenomslag vallen waarvoor een Exploitatiebijdrage wordt 

bepaald. 

 Alle beheer en in standhouding kosten op de eigen kavel 

 

Er zijn twee bijzonderheden: 

 Tot Bouwsteen een behoren ook de kosten van planschade inclusief procedurekosten. Die 

kosten worden gedragen door de Initiatiefnemer op basis van een door de Gemeente te 

verzenden factuur. 

 Indien in het Ontwikkelplan is bepaald dat de Gemeente de Kavelweg aanlegt dan wordt er 

door de Gemeente een factuur gestuurd aan de Initiatiefnemer voor deze aanlegkosten 

(inclusief ontwerp en toezicht op de aanleg). 

 

 

 

 


